

Detil Paket

Kode RUP	55469090																				
Nama Paket	Peningkatan Ruas Jalan Muara Payang – Long Sayo (DBH Sawit)																				
Nama KLPD	Kab. Paser																				
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang																				
Tahun Anggaran	2025																				
Lokasi Pekerjaan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 30%;">Provinsi</th> <th style="width: 25%;">Kabupaten/Kota</th> <th style="width: 40%;">Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kalimantan Timur</td> <td>Paser (Kab.)</td> <td>Kec. Muara Komam</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Kalimantan Timur	Paser (Kab.)	Kec. Muara Komam										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																		
1.	Kalimantan Timur	Paser (Kab.)	Kec. Muara Komam																		
Volume Pekerjaan	994.762369325549 M																				
Uraian Pekerjaan	Pengadaan paket fisik pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Muara Payang – Long Sayo (DBH Sawit) berupa Perkerasan Beton Semen;																				
Spesifikasi Pekerjaan	Perkerasan Beton Semen Spesifikasi : Fc 20 Mpa																				
Produk Dalam Negeri	Ya																				
Usaha Kecil	Tidak																				
Alasan Bukan UMKM	Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil																				
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Aspek Ekonomi</td> <td style="text-align: right;">Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td style="text-align: right;">Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td style="text-align: right;">Tidak</td> </tr> </tbody> </table>			Aspek Ekonomi	Tidak	Aspek Sosial	Tidak	Aspek Lingkungan	Tidak												
Aspek Ekonomi	Tidak																				
Aspek Sosial	Tidak																				
Aspek Lingkungan	Tidak																				
Pra DIPA / DPA	Tidak																				
Sumber Dana	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 15%;">Sumber Dana</th> <th style="width: 5%;">T.A.</th> <th style="width: 10%;">KLPD</th> <th style="width: 10%;">MAK</th> <th style="width: 65%;">Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Kab. Paser</td> <td>1.03.10.2.01.0033.5.2.04.01.01.0003.1.3.0.40.10.10.003.00018</td> <td style="text-align: right;">Rp. 6.023.124.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td style="text-align: right;">Rp. 6.023.124.000</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2025	Kab. Paser	1.03.10.2.01.0033.5.2.04.01.01.0003.1.3.0.40.10.10.003.00018	Rp. 6.023.124.000	Total Pagu					Rp. 6.023.124.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																
1.	APBD	2025	Kab. Paser	1.03.10.2.01.0033.5.2.04.01.01.0003.1.3.0.40.10.10.003.00018	Rp. 6.023.124.000																
Total Pagu					Rp. 6.023.124.000																
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi,																				
Total Pagu	Rp. 6.023.124.000																				
Metode Pemilihan	Tender																				

Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir
	Februari 2025	Desember 2025
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir
	Februari 2025	Desember 2025
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir
	Januari 2025	Januari 2025
Tanggal Umumkan Paket	25 Januari 2025 18:15:15	